

12. GASTOS DE SUPERVISIÓN

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION

PROYECTO RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) PARQUE LA TABOADITA
URB. TABOADITA DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO con
CUI N.º 2662899
FECHA 30/09/2024
MONEDA SOLES (S/)

SUPERVISION							
Presupuesto de Obra					257,934.06		
Supervision					26,175.00		
					10.1479425%		
GASTOS VARIABLES							24,292.50
PERSONAL PROFESIONAL Y AUXILIAR							
Descripción	Unidad	Personas	%Particip.	Tiempo	Sueldo/Jornal	Parcial	
* PERSONAL CLAVE							
Ing. Supervisor	mes	1.00	100.00%	1.00	10,000.00	10,000.00	
Ing. Especialista Control de Calidad	mes	1.00	100.00%	1.00	5,000.00	5,000.00	
Ing. Especialista Electricista	mes	1.00	50.00%	1.00	4,000.00	2,000.00	
Especialista en seguridad y salud en el trabajo	mes	1.00	100.00%	1.00	5,000.00	5,000.00	
Alquiler de Oficina	mes	1.00	100.00%	1.00	750.00	750.00	
Subtotal						22,750.00	
PRUEBAS DE CALIDAD Y ENSAYOS DE LABORATORIO							
Descripción		Cantidad			Precio	Parcial	
Compresion de testigos de concreto		20.00			25.00	500.00	
Subtotal						500.00	
MOBILIARIO							
Descripción		Cantidad	%Deprec.	Vida util	Precio	Parcial	
Escritorios con sillas		3.00	5.00%	1.00	2,000.00	300.00	
Computador personal e impresora		1.00	20.00%	1.00	2,500.00	500.00	
CAMARA FOTOGRAFICA		1.00	5.00%	1.00	1,350.00	67.50	
FOTOCOPIADORA		1.00	5.00%	1.00	2,000.00	100.00	
GPS		1.00	5.00%	1.00	1,500.00	75.00	
Subtotal						1,042.50	
GASTOS FIJOS							1,882.50
Descripción	Unidad						Parcial
Utiles de escritorio para oficina - Ploteos - Ensayos de	est						1,882.50
Compactacion y Rotura de Probetas							
Subtotal						1,882.50	


JAVIER MAURICIO
ZUNIGA PINILLOS
Ingeniero Civil
CIP N° 267662